开标记录表

标段编号：五NK2024-016-01-01

标段名称：2024年巴彦淖尔市五原县新公中镇创业村2.12万亩增发国债高标准农田建设项目施工第一标段

招标文件要求工期：　　控制价（万元）：

序号	投标单位名称	联合体单位	投标总价(元)	项目经理	工期	工程质量	确认状态	确认人	确认时间	备注
1	金誉建设集团有限公司		5368824.88	杨志勇	221日历天	符合国家及行业标准	未确认			
2	河南盛鼎建设集团有限公司		5369240.63	韩晓飞	221日历天，计划开工日期：2024年04月24日，计划完工日期：2024年11月30日；共计：221日历天（具体时间以签订合同时间为准）	符合国家及行业标准	未确认			
3	内蒙古恒泰工程建设有限责任公司		5367738	韩燕	221日历天	符合国家及行业标准	未确认			
4	内蒙古泰润建筑工程有限公司		5369415.16	刘磊	221 日历天	符合国家及行业标准	未确认			
5	中恒华美建筑工程集团有限公司		5369412.79	杨素玲	221日历天（具体时间以签订合同时间为准）（计划开工日期：2024年04月24日计划完工日期：2024年11月30日）	达到符合国家及行业标准	未确认			

开标记录表

标段编号：五NK2024-016-01-01

标段名称：2024年巴彦淖尔市五原县新公中镇创业村2.12万亩增发国债高标准农田建设项目施工第一标段

招标文件要求工期：　　控制价（万元）：

序号	投标单位名称	联合体单位	投标总价(元)	项目经理	工期	工程质量	确认状态	确认人	确认时间	备注
6	赤峰惠泽水利水电工程有限公司		5366803.00	郭鑫	计划开工日期：2024 年 04 月 24 日计划完工日期：2024 年 11 月 30 日共计：221 日历天（具体时间以签订合同时间为准）	符合国家及行业标准	未确认			
7	内蒙古禹成水利水电工程有限公司		5367308.45	刘娜	221 日历天	符合国家及行业标准	未确认			
8	内蒙古禹霖水利工程有限公司		5368804.33	韩振涛	计划开工日期：2024年4月24日，计划竣工日期：2024年11月30日，共计：221日历天（具体时间以签订合同时间为准）	符合国家及行业标准	未确认			
9	内蒙古万佳兴建设工程有限公司		5367864	高二佳	计划开工日期：2024 年 04 月 24 日，计划完工日期：2024 年 11 月 30 日，共计：221 日历天（具体时间以签订合同时间为准）	符合国家及行业标准	未确认			

开标记录表

标段编号：五NK2024-016-01-01

标段名称：2024年巴彦淖尔市五原县新公中镇创业村2.12万亩增发国债高标准农田建设项目施工第一标段

招标文件要求工期：　　控制价（万元）：

序号	投标单位名称	联合体单位	投标总价(元)	项目经理	工期	工程质量	确认状态	确认人	确认时间	备注
10	内蒙古众创建筑工程有限公司		5368878.15	杨春慧	计划开工日期：2024年04月24日，计划完工日期：2024年11月30日，共计：221日历天	符合国家及行业标准	未确认			
11	内蒙古创龙市政工程有限公司		5368936.76	霍禹	221日历天，计划开工日期：2024年04月24日，计划完工日期：2024年11月30日	符合国家及行业标准	未确认			
12	内蒙古程茂建筑安装有限公司		5370253.77	田旺	计划开工日期：2024年04月24日，计划完工日期：2024年11月30日，共计：221日历天	符合国家及行业标准	未确认			
13	内蒙古源腾建设工程有限公司		5368018	党勇	计划开工日期：2024 年 04 月 24 日 计划完工日期：2024 年 11 月 30 日 共计：221 日历天（具体时间以签订合同时间为准）	符合国家及行业标准。	未确认			

开标时间：2024-04-15 08:30

招标人盖章:

监督人身份确认:　　确认时间:　2024-04-15 08:48:22

招标人身份确认:　　确认时间:　2024-04-15 08:48:31